Zmluva o dielo ¢.179/2195015

uzavreta podla Cbehodneho zakennika £513/19917b. v zneni naskordich zmier a doplnkov

Zmluvné strany

Chiedndvatel:
Obchodne meno: Stredna odboma £kola rozvoja vidieka s vyuéovacir jazykom
madarskym - Vidékfejlesztési Szalkdzépiskala
Sidlo; Nam. Sv. Stefana 1533/3, 929 38 Dunajskd Streda
I€o: 00162329
DIC: 2020365633
V zastdpeni: Mgr. Lés210 Szabd, riaditel $koly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK38 8180 D000 0070 0045 6562
WIFT (BIC); SPSRSKBA
{dalej len ,objednguater™)
Zhotovitel:
Obchodné meno: MENERT spol. s r.0.
Sigle: Hlboks 3, 92701 Sata

Opravneny na podnikanie v zmysie
vypisu z Obchodného registra Okresného stidu Trnava,
oddiel Sro, vioika & 16641/T

IC0: 17330 165

DIC: 2020373795

1€ DPH: SK 2020373795

V zastupeni: Ing. Marta Wélinercvé

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s5.

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2506 2725
BIC: TATRSKEX

(dalef len ,zhotovitel™)

resp.

(daief len ,zmluvné strany™)

Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zdklade vysledkov verejného obstardvania uskutoénenéhc v zmysle Zékona
¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni riektorych zdkonov, ktoré objednavatel
vykonal v suvislosti s realizaciou zédkazky: ,Rekonstrukeia kotolne SOSRV s VIM Dunajsks Streda®

Clanok L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmiuvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienck medzi objecnavetelom a zhotovizelom
pri realizacii stavebného diela ,Rekonstrukcia kotolne SOSRV s VIM Dunajskd Streda” {dalej len

Ldiele”).
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jeho ukongeniu a odovzdani objednavatalovi,

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre objecndvatela uvedené dielo riadne, vEas v poZadovanej
kvalite a v stlade s podmiankami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patritnou odbornou
starostlivostou,

Suastou zavazku zhotovitefa je realizdcia stavebnych praz, vratane codavky stavebnych
materidlov podfa stavebnej projektovej dokumentécie 3 podrobnéno poiozkevého rozpeéty diels,
ktory tvori Prilohu ¢. 1 a je neoddelitefnou siéastou tejto zmiuvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa razumejl
dodavky stavebnych materidlov (dale] len ,prace a dodavky”.

Predmet zmiuvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotdcie a vlastnych zdrgjov
objeandvatefz urlenych na predmet zmluvy. Objednadvatel méa pravo pred alebo pofas plnenia
zmluvy z dévodu nedostatku finanénych prostriedkov prace zastavit a cdsiipit od zmiuvy ez
sankcii a hez ndroku na zapiatenie udlého zisky,

Zhotovitef patvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu 20znédmil s rozsahom predmetu pinenia zmiuvy, e 54
mu zndme cbsahové a technické podmienky na wykenanie diela a gisponuje dostatodnymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na
kvelitnu a bezprobiemovi realizéciv diela.

Objednavatel sa zavdzuje za podmienok stanovenych v tejlo zmluve prevziat riadne a véas

vykonang prace a zaplatitf zhatovitelovi cenu do wiky vykonanych prac spdsobom podfa &1 1,

hod 4,

Objednavatel na obstaranie predmetuy tejto zmluvy poudil postup verejného obstarédvania pocfa §
113 zakona €. 343/2015 Z. z. ¢ verejnom obstardvant a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov (ale]
len ,zékon o verejnom obstaravani®}, ktarého Uspednym uchédzacom sa stal zhotovite!,

Zhotovitel vyhlasuje, 7e v {ase podpisu zmiuvy ma spinené povinnosti, ktoré mu vyplyvaill zo za<ona
¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zrieni neskersich predpisov. V pripade, ak
sa budd na strane zhotovitelz ako zmiuvne] strany podielat viaceré subjekty, podmienku podia
predchidzajlcej vety musia spinit vietky subjekiy.

Clanok 11
Cas a miesto plnenia

Objedndvatef a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovite! protokaldrne prevezme stavenisko naineskér do 5
pracovnych dni odo dia dorudenia vyzvy na prevzatie staveniska.
Zhotovitel s3 zavazuje najneskdr do 5 pracovnych dri od protokoldrneho preveatia staveniska zacaf s
vykondvanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenym cbjednavatelom.
Lehoty realizdcie predmetu zmiluvy su:
vybudovanie plynovej kotolne &islo 1, ktord ma rabezpefit vykurovanie koiy & internatu;
do 30.06.2019
realizacia rekonstrukcie plynovej kotolne &isle 2 a prepojenie kotoine Cislo 2 na jestvujice
rozvody, ktoré zabezpelujd vykurovanie plavérne a lelocvidne: od 24.06.2013 do 20.08.2019

grepojenie kotolne fisto 1 na jestvujlce rozvody 3Koiv a interndty ¢d 24.06.2019 do 20.08,2C13
Miestom realizdcie diela je Strednd odborna Skola rozveja vidieka s vyudovacim lazykom madarskym -
vidékfejlesztési Szakkdzépiskora, Nam, Sv. Stefana 1533/3, 929 38 Dunajskd Strecda
Zhotovitel je povinny bez meckaniz pisomne informovat onjednavatefa o vzniku akejkolvek udalost,
ktord brani alebo stafuje realizaciu predmetu diela désledkor &oho je prediZenie €asu plnenta podta
bodu 3 tohto anku zmluwvy.
Y pripade preruenia prac z dévodu na strane objedndvatela zlebo 2 dbvedu tzv. vyile] moci, posiva
sa termin dokondenia predmetu zmluvy o dobu preruienia prac,

¥ ing. ff;?{dfz%‘j“%ffébei

# -



10,

Clanok 1II.
Cenové a platobné podmienky

Cenat diefa v celom rozsahu podfa &anku Ifi. tejto zmmfuvy je stanovend na zdklade vysledkov
v?re{ného obstaravania. Uvedend cena diela je koneénd a je mozné ju menit len v pripade
zavainych nepredvidatelnych ckolnosti v sdlade 3 grisludnymi pravnymi predpismi formou
pisomného dodatku K tajto Zmiuve. ‘

Cena ber DPH 362 980,00 Eur
DPH 20% 72 596,03 Eur
Cena celkom s DPH 435 576,03 Eur
Slovom: Styristotridsatpittisicpatstosedemaoesiatinst Sur 3 tri tenty s DPH

Zmluvné strany sa dohodli, e cena za vykonanie diela podfa predmetu zmiuvy je zmluvnou cenou,
platnou ai do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotiivych potoZiek rozpofty si ceny pevng,
nezmeniteiné, platné po celt dohu resiizécie diela.
Jednotkové ceny chsahujl aj néklady na vybudovanie, prevadzky, Udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skidadky, naklady na Gpravu, rekultivaciu a ostatné price spojené s uvedenim
pracovnych pldch do pdvadného stavu.
Podkiadom pre platenie budy faktGry vystavené zhotovitefom. Zmiuvné strany sa dohodli, 7e
zhotavite! bude fakturovat objednavatelovi nasledovne:
prva faktira moZe byt vystavend po protokoldrnom cdovzdani plynovej kotolne &sio 1,
druha faktdra po protokoldrnom odovzdani cefého predmetu zmiuvy,
Faktliry budy vyhotovené na zéklade skutoéne vykonanyeh a objednavatefom adsdhlasenych prac
a dodavok.
Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.
Financne prostriedky vo vydke 10 % 2 ceny za dielo podfa ¢ Il bod 1 {bez DPH} tejto ZoD, ktoré
zhotovitel do 3 dnif po podpise ZoD poukdzal na bankovy (éet objednavatela sld3ia ako kaucia na
zabezpelenie zdvazku zhotovitefa na riadne a vasné pinenie povinnesti 2hotov tefz z tejto ZoD.
Objednavatel sa zavédzuje vratit kauciu (bez Urokov - hanka objedndvatea neposkytuje droky) na
ufet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vyske 50 % z kaucie v lehote do 14 kaiendarnych dni odo dfia odstranenia vietkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzddvacom a preberacom konani, kiorych zoznam bude prilchou
cbojstranne podpisaného protokolu o odovedani a prevzati disia a

- ¢iastku vo vyske 50 % z kaucie v lehote do 14 kalenddrnych 4ni odo dfia odstrénenia vietkych vad
a nedorobkov zistenych ra kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prifohou protokoiu z
kolaudaéného konania.

Objednavatel je opravneny uspokojit si z kaucie svoje ridroky z vad diela, ndroky na zaplatenie
zmiuvnej pokuty, ndhradu Skocdy, naklady vzniknuté v désledku odstipenia od ZoD a iné néraky,
ktoré nebudd zhotovitefom riadne a véas uspokojené.

V pripade, Ze dielo nebude wykazovat naprojektovang mimmaine parametre, nebudl dodriané
lehoty realizdcie predmetu zmiuvy podla €L 2 bod 3. tejto zmiuvy, kaucia v celej vyike prepadne v
prospech objednavatefa. Zhotovite! a objedndvatel sa donodli, Ze zhotovitel dorudi objednévateloyi
v papterovej verzii a v elektronickej verzii vo formate MS$ EXCEL na CD nosidi sapis vykonanych prac a
dodavok v prisludnom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej tea ,Sdpis prac”). Objednavatel sa
zavdzuje skontrolovat prace a dodavky podia daného Supisu prac najneskor do trech pracovnych dni
po jeho doruteni. Zhotovitel sa zavdruje poskytnif objednavatelovi potrebny silinnost na
skontrotovanie vykonanych prac a docdavok podia SUpisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany
v preberacom protokoie (dale] ien Protokol’}. Ak objecndvatel v Protokote odsuhlasi vykonané
prace a dodavky podla Sapisu prac, je zhotovitel oprdvneny vystavit faktéru na cenu prac a dodavok
odsuhlasenych v Protokole. Ak majo vwkonané prace & dodédvky podla Supisu prac zévady, nie je
zhotovitel opravneny vystavit faktdru skdr, ako tieto zdévady odstrani a ohjednavate! v Protokole
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potvrdi riadne vykonanie prac a dogdvok podta Stpisu prac.

- Po riadnom ukon€eni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmiuvou a po

cdstraneni vietkyck zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole cbjednavatel
uhradi faktiru vystaven( zhotovitelom.

- Faktdra, ktord predlozi zhotovitel objednavatelovi s byt predioZend v iestich origindlrych

rovnopisoch a musi absahovat vietky ralezitosti danového dokiady v zmysle prislusnych pravaych
predpisov.

- Neoddelitefnou prilohou faktiry bude objednavatefom a zhetovitelam potvrdeny zistovaci protckol

o vykonanych (stavebnych) pracach a dodévkach ako Prilohs £ 1 k fakture a sipis vykonanych cric
a doddvok ako Priloha €. 2 k faktire (predkiads sa aj elektronicky vo formate
xis/ xsx)

.V pripade, e faktUra nebude ohsahovat vietky néleditosti uvedens v wejto zmiuve, objedndvate! je

opravneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa preruéi plynutie splatnosti a
nova lehota splatnosti zatne plynit doruéenim opravenej faktlry objedndvatelovi.

. Objedndvatel je novinny zaplatit fakturavany &astku v dehodnutej lehote splatnosti do 60 (slovom

Sestdesiat) kalenddrnych dni.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky délefité skutofnosti realizicie diela. Zhotovitef je povinny zagisovat predovietkym
Udaje o lasovom postupe realizécie diela, o kvalite prac a dodévok, ¢ oripadnych odchylkach od
projektove] dokumentdcie, o dévode odchytky a o klimatickych podmienkach ovplyviujlcich realizaciu
dieta. Dalej je povinny zaznamenavat véetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlace s
prisiusnymi pravaymi predpismi, udalosti o vykonani itatnehso szavebnéhso dohladu. itétneho dozory 3 o
inych ¢innostiacn ovplyviujicich prieben realizicie diela.

Zhotovitel e povinny riadne viest stavebny dennik v sarostatne] knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretriite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavepnéno dennika musia byt
olisiované. Stavebny dennik musi obsahovat origindlne listy a dve oéislované oddelitené konie
kaZdeho listu ~ jeden pre zhotovitela s jeden pre objedndvatela. Zhotovite! odovzds pravide ne
jeden krdt za mesiac jednu kdpiu zapisanych listov stavebného dennika obiednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedici & to odo dia prevzatia staveniska aZ do
ukontenia realizécie diels a jeho protokoldrneho odovzdania.

Z&pisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zapisu, musia byt Citatelné a
zrozumiteing a realizované vidy v ten ded, ked bali realizovang prace a coddvky, resp. nas:ali
okolnosti, ktoré su predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi za:namami v stavebnom denniku nesriie
byt vynechané voiné miesto. Stavbyvediici zabezpedi, aby do stavebného dennika robili Zapisy ien
opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho si opravnenymi vykonavat zaznamy do stavebného
dennika len Statutdrny zdstupca objedndvatefa, nim splnomocnena oscba, aiebo prisluiny orgén
§tatnej spravy.

Ak stavbyveduci nesublasi so zdpisem v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnend
osoby, je povinny k tomuto zépisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim ddvodu nesdhiasu a pripojit
svo] podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskdr do troch pracovnyceh dni ade dia, kedy k zapisu dodla
a v ten den to oznamit objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavoyveddci v stanovene] lehote pisomne
nevyjadri, znamena to, e 5o z4pisom bez vyhrad suhiasi.

Objedndvatel je povinny vyjadrovat sa k zdpisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom,
resp. inymi opravnenymi osobami najreskér do piatich pracovinych dni po dni zépisu a po oznameni
stavbyvediceho o zapise.

Zhotovitel sa zavézuje stavebny dennik do jeho odovzdznia chranit pred podkodenim, znifenim
alebo stratou. V opalnom pripade, sa zavizuje zaplatil opjednavatefovi vietky &kody, ktoré boli
spésobené jeho potkodenim, znidenim alebo stratou.

Origindl stavebneho dennika odovzda zhotovite! objednavatelovi spoiofne so vietkymi doklagmi e
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protokolarnom odavzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonansho
diela v sdlade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitef sa dohodli, fe staveniskom Je priestor, ktory je objednévatefom pofas
realizdcie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednévate! a zhotovitel sa dohodli, fe zhotovite! zabezpedi uskladilovanie stavebnych materialov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizdciu diela raimo priestorov staveniska,

Zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskdr do 10 dni odo dfa doruéenia vyIvy na

prevzatie staveniska.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s ‘ozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim vergjnej zelene a s inymi cudzimi

objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spdsobem bez poskaedenia preloiif alebo
chrdnit, aby pocas cele] doby realizicie diela nedotio k ich poikodeniu.

Zhotovite! sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potretné na vykongvanie stavebnych prac a na pobyt 0s6b vykonavajicich
stavebné price a dodavky,

- rabezpeli stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivcta a 2dravia 0sdb, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych udajov o realizécii diela a vypracuje v pisomnej forme re¢imové opatrenia
na stavenisku, priom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela predlo¥i
objedndvataiovi,

- bude vyuiivat vjazd a vyjezd z miestnej komunikdcie na prisun stavebnych materidlov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu & na pristup vozidiel rdravotnicke] pomaoci a potiaraej
ochrany, ktory v pripade potreby bude &istit a udr? avat v stave spdsobilom na pouiivanie,
pricom tento vjazd pred protokoldrnvm odovzdanim uvecie do pdvodného stavu,

- zabezpeli poriadok a (istotu na stavenisku a bezpeéné uioienie stavebnych materiéloy,
stavebnych mechanizmov a dodavak.

- zabezpeli bezpeény pohyb osdb vykonavajlcich stavebné prace, bezpefrost a ochranu zdravia
050k na stavenisku a v jeho okoli, ake aj ochranu fivotného prostredia padia pravnych predpisov
SR,

- zabezpa(i priebeiné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz & likvidaciu odpadov zo
svojej Einnosti pri pineni predmetu zmluvy podfa vieobecnych pravaych predpisov vztahujicich
sa na odpad,

- poskytne sUdinnost a bude riadit svojich subdodéavatelov na stavbe 2z nfadiska koordinacie
nadvazujicich prac a ochrany prac na dieie pred poskodenim alebo zniéenim.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizicie diela projektova

dokumenticia overend stavebnym dradom, potrebnd na realizdciu stavby & na wykon tatneho

stavebného dehfadu.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpelit na visstné naklady na stzvenisku stavbyvedtceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizdciu Projektu a bude viest evidenciu v

stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okram povinnosti vwplyvajicich z teito zivluvy a z grévnych gredpisov platnych

na dzemi SR, vykondvat aj oprévnenia uvedené v tejto 2mluve a to predavietkym:

- urovat zafatie a skondenie jednotlivyeh stavebnych pric a inych Einnosti v objekte staveniska
a na realizécii diela,
- dévat pokyny tykajlce sa vykenavania stavebnych pric. organizdcie prace a sohybu osdh

/ ng. Andrej Vrafa]
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vobjekte staveniska a na realizaci diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a uréovat ich umiestnenie
a uskladnenie v cbjekte staveniska,
- davaf prikazy na okam#ité zastavenie stavebnych prac a inych &innosti v objekte staveniska a na
realizacii diels, ak sa vyskytla prekaika, pre ktor( jeich dalsie vykondvanie nepripustng,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych &innosti pri realizacii diela,
- vykazat cudziu alebo neopravnend osobu 2 objektu staveniske.
Zhotovite!l v pinej miere zodpoveds za bezpeclnost @ ochranu zdravia 0sadb vo vietkych
priestoroch staveniska a zabezpet| na viastné naklady ich vybavenie ochrannymi pambekami. Dalej
sa zhotovitel zavizuje dodriiavat protipoliarne a hygienické predpisy a zabezpedit ich dodriiavenie
vietkymi pracovnikmi a subdoddvateimi thotovitela
Objednavatel je oprdvneny vykazat z cbjektu staveniska kiorénckofvek pracovnika zhotovitela, &
subdaddvatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmibuvy, bezpefnost a ochranu zdravia pri
praci, poifiarnu bezpeénost g protipoiiarns predpisy a opatrenia, alebo neuposilichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI,
Osobitné dojednania

Zhotovite! sa zavazuje vykenat dielo na svoje néklady a na vlasiné nebezpetensivo.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizicii diela dodriavat vietky technické normy, bezpe€nostne a pravne
predpisy platné na Gzemi SR z vzfahuitce sa na pinenie tejtc zmiuvy. Pokial ich porudenim vznikne
objedndvatelovi $kode, zhotovite! je povinny uvedenu Ikodu uhradit, vratane Ghrady ndklacov
spojenych so zostladenim stavu s prisiunou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizicie diels viastnymi  pracovnikmi  ako  aj
subdodavatefmi tym, 7e budl pouiivet nové a nepouiits materialy, vyrobky a technolégie,
schvalené pre uzemie SR, najmd vyrobky podliehajlce na uzemi SR certifixac;] vyrobkev, pricom ari
odovzdavani diela predio?i 2 odovzdd objedndvatelovi vietky prehidsenia o zhode.

Zhotovitefl sa zavédzuje, Ze vietky odborné prace budi: vykondvané pracovnikmi zhctovitefs aiebe jeho
subdodavatefov su zodpovedajicou kvalifikdciou v dane] oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovite! povinny necdkladne predloif doklad o kvalifikacii wvedenych pracovnikav,

Pripadnd zmenu subdodavatela je zhotovitel povirny v predstihu pisomne odsdhlasit so zastupcom
objednavatela, pridom kaidy novy subdodévatel musi spifief podmienky § 32 ods. 1. zékona &
343/2015 Z.2. o verejnom cbstaravani a 0 zmene a dopineni nigktoryeh zakonov v znenf neskoréizh
zmien a doplnkov chfadom zapis. subdodévatela do registra konednych ulivatelov vyhod. Bez
odsdhlasenej zmeny mole chjednavatel zastavit staveané prace, pripadne pokladst neodsahlasens
zmenu subdodavatels za podstatné porudenie zmluvnych vetfahoy.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v daliom
stadiu stavby zakryté, alebo sa stant nepristupnymi a to najneskér 2 pracovnd dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobf, je povinny na Ziadost abjzdndvatefa odkryt prace, ktoré boli v
dalSom $tadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristunnymi a 2 na svoje nebezpelenstvo a naklady.
Pokial sa objednavatel v term’ne uvedenom vo vyzve, kiora mu bola riadne a véas dorulenad, na
kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, ¥o objednavatel price odsthlasil a zhotovitel méie
pokradoval v realizécii diela, To viak zhotovitela nezbavuje 20¢ipovednosti 2a skryté zavady, ktoré sa
zistia dodatocne. Uvedeny postup sa vztehuje i na skuiku technoidgil ktoré budy v daléom 3tédiu
stavby zakryté, alebo sa stand nepristupnymi.

Zhotovitel' sa ravdzuje predioZif elektrorickd verziu podrobného poloikového rozpoZtu diels vo
formate MS EXCEL na CD nosicl a zdroveli sa zavdzuje pradkladat v elektronicke] verzii vo formate
MS EXCEL na CD nosici aj katdd zmenu podrobného poiotkového rozpolte diels, ku ktorej déjde
podas realizacie predmetu zmiuvy.

Zhotovitel je povinny na svoje ndkiacy zzbezpelif dielo a ktortkolvek jeho puddcu Zast a dodany
stavebny materidgi proti strate, kradeii, poskodeniu aleho icaniu. Po celd dobuy realizécie diels a?
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do dia jeho protokoldrneno odovzdanis a prevzatia objedndvatefom a odstranenia vietkych zdvad a
nedorobkov v sulade s touto zmiuvoy, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za straty, krades,
poskadenie alebo znifenie diela, & ktorejkoivek jeho budtce] tasti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komeréne] poistovace] spoleénosti poskytujdce] poistné sluiby na
uzemi SR proti moinym fkodim spbsobenym jeho Ennosicu a jeho pracovnikmi a pracovnikmi .eho
subdodavatelov a to potas realizécie predmetu zmiuvy, {o preukade cbjedndvatafovi najneskdr ku driu
alinnosti tefto zmiuvy arediosenim potvrcenia o uhrade poistneho, a v pripade

uhrady poistného v mesaénych alebo Stvrfroénych splatkach priebe?ne, a¥ do ukonéenia realizicie
predmetu dielza.

Objedndvatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania disia a dodriiavanie, resp.
neporuSovanie podmienok tajto zmiuvy.,

Zhotovitel ma povinnest pri vykonadvani predmetu diela pocta tejto miuvy redpektovat jestvujice
konstrukeie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie su a nebudy predmetom vykonadvaného dieia a z
toho dévedu nesmu byf plnenim predmety zmluvy dotknute,

V pripade, Ze objedndvate! zisti, 2e realizacia diela Je vykonavina nekvalitne, tedz v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmiuve, zhotovite! sa zaviizuje neodkfadne zabezpedit ndpravu 3
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje ndklady a to najneskér do terminu pratokcidrneho
odovzdania diela.

. Zhotovitel a objedndvate! sa zavazuju, fe obchodne a technickéd informadcie, ktaré im boli vareng

mluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm baz pisomného sihiasu zmiutvného partrera.
Jaroven sa zavazujg, Ze uvedend informicie poufijl iba na pinenie podmienck tejto zrluwy a
nepoudijy ich na iné Glely. Toto ustanovenie sa viak navzfahuje na obichodné a technické
informacie, ktoré s dostupns tretim oscham a ktord zmluvny parther nechrani zodpovedajicim
spdscbom.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri spracovani planu ufivaria verejne] price
tak, aby podas jej ufivania nedoilo k ohrozeniu oséb, majetku zlebo jei poskodeniu, pripadne k
predCasnému opotrebovaniu: plan ufivania cbsahuje pravidld uZivania, technickych prehiiadeok,
udriby 3 oprav,

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byf pc ukonfeni kompletny, musi soffaf funkéné a plataymi normami
predpisane viastnosti. Stavenisko musi byt do 5 dni od terminu protokolérneho odovzdania stavby
vypratané a fisté,

Zhetovitel je povinny pisomne oznamit objednavatefovi najneskdr 10 dnt vopred termin
protokoldrneho odovzdania diela.

Cujednavatel je povinny od zhotovitefa najneskdr do troch dni od terminu stanovenéro
zhotovitefom zzhajit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na cdovzdanie diela zo strany zhotovite’a je Statutdrny zastupca zhotovitela,
ktory dieio odovzda za Uasti stavbyvediczho.

Oprévnenou 0s0bou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je $tatutdrny zastupca
objednavatela za Glasti dalSe] osaby uréene] objednavatafom. ,
Zhotovitel' je povinny pripravitl @ pri preberacom konani objedndvatelovi pred|osif a cdovzdaf:

- skutoCné polohové a vwikové zameranie diela v tladenej aj elektronicke; forme

- dokumentaciu k zapracovanym zmendm podla skutefného vwkenania diela,

- platné atesty, piatné prehldsenia 0 zhode, platné certifikdty, zarucné fisty a rdvody k obstuhe,

- stavebny dennik,

- doklady o Hikvidacii adpady,

- zapisy osvedceni o vykonanych skiskach pouZitych mataridlov,

- zapisy o preverenf prac a konstrukcii zakrytych v priebehu préc,

- atesty poZiarnej odelnosti kondtrukeii a zariaden,
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- Iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyZaduju a stvisia s vwkondvanim diels.
Bez tychto dokladov sa bude mat 23 10, fe dielo je nedokonézné 3 neschopné edovzdania a to a2 do
doby spinenia uvedene; podmienky,

Zhotovite! a objednavatel sa donodli 7e paod zdvadou budd rozumiet cdchyiku v kvantite a v kvalite,

v rozsahu a v parametroch dicla stanovenych v tejto rmluve vieobecne zavdzaymi technickymi
narmami {(STN.

O priebehu odovzdania a preveatia dizla e zhotovite! povinny vypracovat zaverefny preberaci
protokol, v kiorom bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zdvad a nedorobkoy s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstrinenia, Zaverelny areberaci protokol podpide zhotovitel i
objedndvatef.

Pokial objednavatel cdmietne dielo prevziaf, Je povinny uviest v zévere€nom preberacom protokole
svoje dovody,

Dielo bude povaiované za ukonéend a3 po ukongeni vietkych prac, Ktore st chsahom tejtc zmiuvy 2
po odstréneni vietkych zavad a nedarobkov uvedenych v zévereénom preberacom protokole 3 v
kolaudaénom rezhodnuti,

. Objedndvatel nemé povinnast dielo prevziat aZ do doby, pokiaf zhotovite! neodstran; vietky zistens

zdvady aiebo nedorobky.

Objedndvatel nema povinnost dielo prevziat, zk niz je na stavenisku poriadok, ak nie je z0
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a z2vyiny materid! zhotovitela nie je ulofeny na mieste
uréenom ohjednévatelom.

V pripade rozporov medzi objednévatelom a zhotovitelom o+fadne zistenych zdvad a nedorobkov,
je zhotovite! govinny necdkiadne zabezpelit odbaorné vyjadrenie tretej osoby — nezavisiaho
autorizovaného odbornika. Ak objednavater do piatich oracovnych dni od jeho prediofenia pisomne
vyjadri sublas s jeho odbornym wvyjadrenim, bude to znamenat, e predmetnd zévada bola
odstranena. V pripade jehc nesthlasy, je povinny zabezpelit odborné wiadrenie daiieho
nezivisléhe autorizovanaho odbornika.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykond dielo riadne a véas a necdovzda ho v poZzdovanef kvalite a v
stanovenom termine podfa bodu 3, Clanku Il teito zmluvy, zavdzuje sa zaplatit objednsvatelovi
zmiuvnu pokutu v fastke 0,1% {stovom jedna desatina perce vta) z ceny diela s DPH podia bodu 1.
Clénku 11 tejto zmluvy za kazdy zadaty kalendarny dedt ame$kania. Toto ustanovenie sa vztahuje 3j
na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd néhrada ikoty pedla § 373 @ nasl. Obchodného
zakonnika, ktord vznikne v dasledku omeikania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ie zhotovitel nevyprace stavenisko v stlade s podmienkami podfa tejto amiuvy, uhrad
objednavatefovi zmluvnl pokutu v Siastke 0,1 % {slovom jedna desatina percenta) z ceny diela

S DPH podla bodu 1. Clanku I1i. tejto zmiuvy za kaidy zafaty kalendérny ded emeskania.

V pripade omelkania s odstrafiovanim zdvad a necorobkov zistenych pri zévereinom protokoldrnom
odovzdani a prevzati dieia podfa bodu & Clanxku VI tajto zmiuvy 3 zhotovitel zavizuje zaplatit
objednadvatelovi zmtuvnd pokutu v tiastke 0,1 % (stovom jedna desstina

cercenta) z ceny diela s DPH podia bodu 1. Cldnku HI. tejto zmluvy za kaZdy zadaty kalendarny den
omedkania.

Zmluvna pokuta je splatnd ditom uvedenym na faktuire, ako de’ splatnosti.

Vznikom pevinnosti zapiatit zmiuvnd pokutu nezanikd povinnast zaistend zmluvnou pokutou a ani
nie je dotknuty narck objedndvatela na nahradu Skedy v pinej vyske. Zmluvné pokuty sa do wyiky
§kody nezapotitavaju,
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Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveds za to, Je predmet zmluvy bude mat vizstnosti dohodnuté v tejto zmiuve.
Poskytnuiou zdrukou zhotovite! ruci, Ze predmet zmluvy tude mat po cely €as trvania zaruénej doby
vlastnosti stanovené touto imiuvou 2 zdrovert sa zavdzuje, Je po cely fas trvania zaruénej doby
bude dielo plne funkéné a spésobilé na riadne vyufivapie.

Poskytnutd zéruka diela 5 rokov (slovem pif rokov) odo dfa jeho protokoldrneho odovzdania a
prevzatia a ukondenia diela podta badu 10 &lanky VIl Tejto zmiuvy,

Zhotovitel po dobu trvania zaruéne] doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveds za vieTky
zavady, Ktoré sa pri ufivani diels vyskytnu alebo ktoré zisti objedndvatel a kioré bude reklamovat s
vynimkou zavad pedfa bodu 15 tohto #l3nky.

Zhotovitel prebera zéruku podia vieobecne ptatnych podmienok v SR & v Eurdpske] Gnil.
Objednavatel je povinny 28vady po ich zisteni bez zhytoéného odkladu pisomee reklamovat, pricom
uvedie o aki zdvadu sa jedna,

Zhotovitel je povinny najnaskér do 3 (stovom tri} pracovryca dni po dorufeni reklamacie pisomine
dorutit objedndvatefovi szndmenie o prijati reklamécie, o J&j uznani a o lehote odstranenia zévady.
Reklamaciu je moiné uplatnit najneskér do posledneého diva zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukdzateine odoslana objednavateiom v postetny daa zdruénej doby sa povaluje za uplatnend v
zérucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamécie objedndvatelom u zhotovite'a sz prediiuje 2érutna doba na 10 Zast
vykonaného diela, na kiorej sa vyskytla zévada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklamaciu na jeho adrese uvede 1ej v vode tejto zmiuvy, alebo v
pripade zmenyadresy zhotovitela na nove| adrese. Kazdl rmenu adresy sa zhotovitel zavdzuje
neodkladne ozndmit objedndvatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje vybavit reklamdciy ihned, v doditych pripadoch do piatich {slovom BELS]
pracovnych dni.

V pripade, ie zhotovitel v jehote do 2 (stovom tri) pracovnych dni nedorudl objednavatefovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciv v plnom rozsahu uznal.

Znotavite! je povinny reklamovany zavadu v dohodnutom *ermine odstranit. v pripade, I sa jedna
o zavady, ktord bude objednavatelovi branif v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havérie, je
zhotovite!f povinny zadat s jej odstradovanim vo 2 hodin {siovom dvoch hodini,

Ak objedndvatel v pripade uznania rekiamacie oznam iehotw, v rdmc ktore] ma byt rekiamovand
zavada diela odstrinend a zhotocvite! reklamovant zavaduy v tejto lehote neodstréni, ma
objednavatel prave dat rekiamovanu zavadu odstranit tretef osoby, pricem zhotovite! sa zavizuje
zaplatit vietky nikiady, ktoré vznikli objedndvatefovi v stvistosti s jej odstranenim.

. Ako reklamacia nebudl uznané zavady, za ktoré zhotovite! nezodpoveda v zmysie ustanavenia §

583 v spojeni s ustenovenim § 431 Obchodného zakonnika & 513/19%1 Zb. v zneni neskoréizh
predpisov. Tymto nie st dotknuté zavady diela podla ustancvenia § 560 a nasl. Cbehodného
zakornika a 2dvady na dodanych jednotlivyeh Eastiach a suéiastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasujd, ie viastnikom diela je od samého zadiatku realizécie diela objednavatel.
Do odovzdania riadne vykonaného diela {predmet zmiuvy} v sdlade s touto zmiuvou znasa
nebezpelenstvo Skody na diele zhotovitet,

Zhotovitef je viastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materisly, ktory e
povinny zabezpeit pred krddeiou alebo pred poikodenim a zostéva ich viastnikom as do doby, kecy
sa spracovanim stanu sufastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonangho diela v sifade s touto zmiuval objednévates rezndpoveda za Skooy
spdsobenu na diele. Za $kodu zodpovedd objedndvatel len v pripade, Ze ju sadm zavinil, Za Skodu na
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diele zodpoveda zhotovite! a v pripade, #e $kodu spbsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia

Pri riefeni vzajomnych vztahov zmiuvnych stran, kioré nie ;G upravené v tejto zmluve, sa poufijd
ustanovenia zdkona . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnike v zneni neskoréich pradpisov.

Pripadné spory, nedorozumenia, které viniknd v svislasti s pinenim tejto zmluvy, sa budy rmiuvne
strany snaéit riesit predovietkym formou dohody. V pripade, fe k dohode nedéjde, spory budy
podia siovenskéha pravneho poriadku na pristusnem side Slovenskej republiky.

Zmiuvné strany sa dohodli, je kaida zo zmluvnych stran maze od tejto zmiuvy castupit v pripade,
ze druhd strana podstatnym spésobom porudl zmluvn( sovinnost vyplyvajucy z tejto zmiuvy. Pad
podstatnym porudenim sa rozumie predovietkym:

nesplnenie dohodnutych priebeinych terminoy a koneéného terminu ukonéenia diela
stanovenych v teito zmluve

- nedodrZanie cenowvych a platobnych podmienok stanoverych v tejto zmiuve,

- nedodrZanie kvalitativnych a technickych parametray a podmienck raalizicie diela stanovenych
v tejto zmiuve,

riefaneé

- zabudovanie indho materidlu alebo zariadenia aké su uvedens ponuke bez suhlasu verejného
ohstaravatela

- nenahldsenie zmeny subdoddvatela podas trvania 2miuvy
- nepredioienie dokladu o Ghrade paistného proti mofaym Ekodam spbsobenym jeho &innostou

4. Obsah tejto zmiuvy je moiné menit a doplfiat ler formou pisomnych dodatkov, ktoré budd platné
ak budd riadne podpisané opravnenymi zdstupcami oboch zmiuvaych stran a potvrdené
odtlalkami gediatok oboch zmiuvrych stran.

5. Zmluva je spisand v Styroch origindlnyeh rovnopisoch, pricom objednévatel a zhotovitef dostant po

dve vyhovenia zmiuvy.

6. Zmluvne strany spolofne potvrdzujl, fe sa pred podpisom zmluvy zozndmiii s obsahom celej
zmiuvy, poznaju jej obsah a Gcel. Svojimi viastnorutnymi podpismi a odtlackami pefiatok obe
zmluvng strany potvrdzujt, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a véinej vdle.

7. Tato zmluva je uzavretd jej podpiscm oboma zmiuviwrni stranami a nadoktlda Uéinnost def po
uverajneni pedfa § 47a ods. 1 Obdianskeho zékonnika.

8 Neoddeiitelnou silastou tejto zmiuvy je:

Prilona C. 1 - Podrobny polozkovy rozpoler diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS
EXCEL na CD nosidi
Priloha &. 2 - Casovy harmaonogram realizacie prac
Priloha £. 3 - Dohoda ¢ spoloine] zodpovernosti (v pripade ak poudije kapacity treief asoby)
Priloha €. 4 - Zoznam subdodévatelov (aleba vyhidsenie o realizicil bez subdoddvatelo)
Priloha €. 5 - Képia poistnej zmiuvy
Za ohiednévatefa: Za zhotovitela:
i T S, Y
Voml D ndRa s v $aki dfia 13.03.2019
‘- : T e
A X v&x.é / Ing. Marta Wailnerova
"?j""’{ag_":zo Mgt ¢ konatef

MENERT, spol. s r.o.




